

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๓,๔๓๔,๖๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)เป็นอาคาร คสล. ขนาด ๕ ชั้น เพื่อสำหรับนักศึกษาใช้ออกกำลังกาย
.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๘ ตุลาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๔๔,๒๗๑,๕๔๘.๒๑.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบ ปรี.๖.....

๖.๒แบบ ปรี.๕ (ก).....


๖.๓แบบ ปรี.๕ (ข).....

๖.๔
.....

๖.๕
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ ๐๗๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

๗.๑	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว	กรรมการ
๗.๓	นายธรรมชัย อัยรังสฤษฎ์กุล	กรรมการ
๗.๔	นายชำนาญ แจ้งสว่าง	กรรมการ
๗.๕	วาทิ รต.เดชา ศรีอ้วน	กรรมการ
๗.๖	นายอิทธิพร ชาติตระกูล	เลขานุการ





ราคาค่าก่อสร้าง

ตาราง ราคา Factor F งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคารสถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8-ต.ค.-61

ลำดับ	รายละเอียด	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง / งานปรับปรุง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบอาคาร ค่า Factor F ของอาคาร ไม่เกิน 30,000,000 บาท (ตามตาราง) ราคากลางของงาน (ราคารวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมดของอาคาร X Factor F)	26,635,744.76 1.2221 32,551,543.67	
2	ค่างานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,720,054.54	
3	ค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	44,271,598.21	
	สี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ลงชื่อ..... กรรมการ
นายธรรมชัย อัยรังสฤษฏ์กุล

ลงชื่อ..... กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีเดชา ศรีอ้วน

ลงชื่อ..... กรรมการ
นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว

ลงชื่อ..... กรรมการ
นายชำนาญ แจ้งสว่าง

ลงชื่อ..... เลขานุการ
นายอิทธิพลชาติตระกูล

หมายเหตุ ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ 365 วัน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้ตรวจสอบราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง, งานสถาปัตย์กรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ

กลุ่มงานที่ 2. งานควบคุมที่จัดจ้างหรือสั่งทำ, งานตกแต่งภายในอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ A1608 CMRI

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ตรงต่อราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor - F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1.	ค่างานต้นทุนประกอบด้วย				
1)	กลุ่มงานที่ 1.				
	- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	6,818,407.76			
	- งานสถาปัตย์กรรม	15,771,226.39			
	- งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1,149,963.60			
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,546,545.00			
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,349,602.00			
	- งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-			
2)	กลุ่มงานที่ 2.				
	- งานควบคุมที่จัดจ้างหรือสั่งทำ	-			
	- งานตกแต่งภายในอาคาร	-			
3)	กลุ่มงานที่ 3.				
	- งานภูมิทัศน์	-			
	- งานส่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-			
	เงินในภาษีใช้ตาราง Factor - F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)	26,635,744.76	1.2221	32,551,543.67	

