

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖,๘๒๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๖,๘๒๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕,๓๒๕,๐๐๐.- บาท
  - ๔.๑ ผู้จัดการโครงการ ๑ คน
  - ๔.๒ วิศวกร ๓ คน
  - ๔.๓ สถาปนิก ๑ คน
  - ๔.๔ เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ๑ คน
  - ๔.๕ ช่างเทคนิคควบคุมงาน ๓ คน
  - ๔.๖ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๑๕๘,๓๕๐.- บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๓๔๑,๒๕๐.- บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอขเขตการดำเนินการ (TOR)

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล	ประธานกรรมการ	.....
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร วีระกุล	กรรมการ	..... <i>นภาพร วีระกุล</i>
๗.๓ นายนิคม บัววังโป่ง	กรรมการ	..... <i>นิคม บัววังโป่ง</i>
๗.๔ นายชัยภูมิ กีฬาแปง	กรรมการ	..... <i>ชัยภูมิ กีฬาแปง</i>
๗.๕ นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่	กรรมการ	..... <i>ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่</i>
๗.๖ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ	..... <i>สันติภูมิ สิทธิราษฎร์</i>
๗.๗ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์	กรรมการ	..... <i>ปิยาพรรณ ศิริมาตย์</i>
๗.๘ นางสาวจงลักษณ์ สมร่วง	กรรมการ	..... <i>จงลักษณ์ สมร่วง</i>
๗.๙ นางสาวภัสน์ศาคำ ก่อง	กรรมการ	..... <i>ภัสน์ศาคำ ก่อง</i>
๘. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ดำเนินการเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ราคาการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

*(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)*  
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่