








ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๓ ชั้น ๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๑,๘๕๖,๖๙๔.๑๒ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันหกกร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
  - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
  - ๖.๒ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 
  - ๖.๓ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารฯ กรรมการ 
  - ๖.๔ นางสาวฐิติภัทร์ โสมจำรูญ กรรมการ 
  - ๖.๕ นางสาวชุตินาดี สุวรรณทะ กรรมการ 
  - ๖.๖ นางสาววาริกา ทุ่งสาม เลขานุการ 



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชนราพร ศรีภูษณาพรณ)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา