

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างงานรั้วที่ศูนย์วิจัย สาคิตและฝึกรบกรมการเกษตรแม่เหียะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒,๕๒๐,๘๔๑.๖๘ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์).....
๔. ลักษณะงาน งานก่อสร้างอาคาร
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๖,๒๖๗.๙๘ (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕
 - ๖.๕ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๗.๓ นายอน ทามูล กรรมการ
 - ๗.๔ นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ กรรมการ
 - ๗.๕ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ กรรมการ
 - ๗.๖ นายนายณัฐพงศ์ ปัญญาวงศ์ กรรมการ

อนุมัติ

๒

(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	รั้วที่บิณฑูณยวิจัย สาคิตและฝีกอบรรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนยวิจัย สาคิตและฝีกอบรรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แบบ มีจำนวน	1 ชุด ประกอบไปด้ว ปร.5 (ก) จำนวน 1 ชุด และ ปร.5 (ข) จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
	1.1 รั้วที่บิณฑูณยวิจัย สาคิตและฝีกอบรรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ตามแบบ ปร.5 (ก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง (ตัวเลข)		
	ราคากลาง (ตัวอักษร)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	รั้วที่บึงสวนขวัญ สาคิดและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	สวนขวัญ สาคิดและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วที่บึงสวนขวัญบริเวณด้านข้างทิศเหนือของอาคาร โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์				
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง				
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				
2	ก่อสร้างรั้วที่บึงสวนขวัญฟาร์ม โคเนื้อ CMU BEFF ถึงเขตป่าช้าสันลมจอย				
	2.1 หมวดงานโครงสร้าง				
	2.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				
3	ก่อสร้างรั้วที่บึงสวนขวัญเขตติดกับลำห้วยแม่เหิยะใน				
	3.1 หมวดงานโครงสร้าง				
	3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมราคางานก่อสร้างอาคาร				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ตาราง Factor F ให้เป็นไปตาม
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
	เงินประกันผลงานหัก	%			งานก่อสร้างของคณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ราคากลางและขึ้นทะเบียน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ผู้ประกอบการ

รวมราคางานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

บาท (ตัวเลข)

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	รั้วที่บิณฑูณชัยยัช สภิตและสีกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	สุนชัยยัช สภิตและสีกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	แบบเลขที่ เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ก่อสร้างรั้วที่บิณฑูณชัยยัชบริเวณด้านข้างทิศเหนือของอาคาร โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์								
	1.1 หมวดงาน โครงสร้าง	1.00	งาน						
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน						
2	ก่อสร้างรั้วที่บิณฑูณชัยยัชฟาร์มโคเนื้อ CMU BEFF ถึงขตป่าช้าสันลมจอย								
	2.1 หมวดงาน โครงสร้าง	1.00	งาน						
	2.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน						
3	ก่อสร้างรั้วที่บิณฑูณชัยยัชทิศใต้กับลำห้วยแม่เหียะใน								
	3.1 หมวดงาน โครงสร้าง	1.00	งาน						
	3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน						
รวมราคางานก่อสร้างอาคาร									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างรั้วที่บริเวณศูนย์วิจัย สัตติตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหิยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณด้านข้างทิศเหนือของอาคาร โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่ เมื่อวันที่									
คำนำชมราคาตกลงโดย									
หน่วย : บาท									
1	ก่อสร้างรั้วที่ต่อเนื่องบริเวณด้านข้างทิศเหนือของอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รวม 1.1 และ 1.2)								
1.1	หมวดโครงสร้าง (รวม 1.1 และ 1.2)								
1.1.1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานเตรียมพื้นที่ ปักผัง		ม.						
	- งานขุดดิน+ถมกลับ		ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.						
1.1.2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ		ตร.ม.						
	- ตะปู		กก.						
1.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(CYLINDER)								
1.1.4	เหล็กโครงสร้าง								
	- RB 6 มม.SR 24 (2.22 กก./เส้น)		กก.						
	- RB 9 มม.SR 24 (4.99 กก./เส้น)		กก.						
	- DB 12 มม. SD 40 (8.88 กก./เส้น)		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก (ขนาด 1.25 มม.) เบอร์ 18		กก.						
รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
กลุ่มงาน / งาน									
กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร									
ข้อโครงการ / งานก่อสร้าง									
ก่อสร้างรั้วที่บริเวณรั้วชัย สาคิตและสี่กอบกรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่									
สถานที่ก่อสร้าง									
แนวเขตติดกับลำห้วยแม่เหียะใน									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง									
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่									
แบบเลขที่									
เมื่อวันที่									
หน่วย : บาท									
3	ก่อสร้างรั้วแนวเขตติดกับลำห้วยแม่เหียะใน								
3.1	หมวดโครงสร้าง								
3.1.1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานเตรียมพื้นที่ ปักฝั่ง		ม.						
	- งานขุดดิน+ถมกลับ		ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.						
3.1.2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ		ตร.ม.						
	- ตะปู		กก.						
3.1.3	'คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(CYLINDER)		ลบ.ม.						
3.1.4	เหล็กโครงสร้าง								
	- RB 6 มม.SR 24 (2.22 กก./เส้น)		กก.						
	- RB 9 มม.SR 24 (4.99 กก./เส้น)		กก.						
	- DB 12 มม. SD 40 (8.88 กก./เส้น)		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก (ขนาด 1.25 มม.) เบอร์ 18		กก.						
รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่บึงสวนวิจัย สภคตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เมาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง แนวเขตติดกับลำห้วยแม่เมาะใน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3	ก่อสร้างรั้วที่บึงสวนวิจัย								
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.2.1	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐบล็อกซีเมนต์		ตร.ม.						
	- งานฉาบปูน		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100%		ตร.ม.						
รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม									