







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานของพัฒนานักศึกษา.....		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....		
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๗๒.๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน).....		
๓.	ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น.....		
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑.....		
	เป็นเงิน	๖๗๒.๕๐๙.๗๖ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์).....		
๕.	บัญชีประมาณราคากลาง			
	๕.๑	แบบ ปร.๔ (ก)		
	๕.๒	แบบ ปร.๕ (ก)		
	๕.๓	แบบ ปร.๖		
๖.	รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๖.๑	นายนิคม บัววังโป่ง	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และสาธารณูปการ	ประธานกรรมการ	
๖.๒	นายชัยภูมิ กีฬาแปง	หัวหน้าออกแบบก่อสร้าง	กรรมการ	
๖.๓	นายโกสินทร์ บุรณะกร	วิศวกร	กรรมการ	
๖.๔	นายธนกร จุ่มฝน	วิศวกร	กรรมการ	
๖.๕	นายชัยวัฒน์ ยาโน	พนักงานปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๖.๖	นางสาวภัทสรศา คำทอง	พนักงานปฏิบัติงาน	เลขานุการ	

อนุมัติ



(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง	กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน	มีจำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	- 8 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร		
	1 ปรับปรุงหลังคาสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	672,409.76	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	672,409.76	
	ราคากลาง (ตัวเลข)	672,409.76	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์	

หมายเหตุ :

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง)
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สืบค้นจาก www.price.moc.go.th ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " พาณิชย์จังหวัด ")
- อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดหรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " ให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- อ้างอิงราคาค่าแรงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศใช้พร้อมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " กรมบัญชีกลาง ") และสืบราคาตามมาตรฐานแรงงานตามท้องตลาด (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " มาตรฐานแรงงาน ")
- อ้างอิงราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เป็นไปตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สำนักงบฯ ") หรือโทรสอบถามร้านค้าภายในท้องถิ่นฯ หรือ สืบค้นจาก Internet / Web Site (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สืบจากร้านค้า " ให้แนบรายละเอียดและระบุชื่อร้านค้า (เบอร์โทร) หรือ ระบุชื่อ Web Site <https://.....>)
- การคำนวณค่า Factor F ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- อ้างอิงบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 (ตัวย่อในช่องหมายเหตุเขียนว่า " สพฐ. ")

ลงชื่อ..... กรรมการ คุณชัยภูมิ

ลงชื่อ..... กรรมการ คุณโกสินทร์

ลงชื่อ รณกร รุ่งปน..... กรรมการ คุณอนุกร

ลงชื่อ..... กรรมการ คุณ ชัยวัฒน์

ลงชื่อ..... กรรมการ คุณ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบแสดงสรุปรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ปรับปรุงหลังคาสำนักงานกองพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : กองพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่ : **๒๐ พ.อ. 2561**

เมื่อวันที่ : **๒๐ พ.อ. 2561**

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานอื่นหรืออื่น								
1.1	งานร้อยละเบื้องต้น (ชนทั้ง)	384.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,600.00	9,600.00	- / กรมบัญชีกลาง
2	หมวดงานวัสดุถุงหลังคา								
2.1	Matd-sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี	384.00	ตร.ม.	335.00	128,640.00	70.00	26,880.00	155,520.00	สืบจากร้านค้า / กรมบัญชีกลาง
3	หมวดงาน Flashing								
3.1	สันหลังคา	32.00	เมตร	260.00	8,320.00	50.00	1,600.00	9,920.00	สพฐ. / สพฐ.
3.2	ปิดลอน	64.00	เมตร	260.00	16,640.00	50.00	3,200.00	19,840.00	สพฐ. / สพฐ.
4	หมวดงานกันความชื้น								
4.1	ฉนวนกันความร้อน PU หนา 25 มม.	384.00	ตร.ม.	280.00	107,520.00	25.00	9,600.00	117,120.00	สพฐ. / สพฐ.
5	หมวดงานระบบกันซึม								
5.1	งานติดตั้งลูกกันซึมประเภทอะคริลิค(พร้อมค่าแรง)	213.00	ตร.ม.	950.00	202,350.00			202,350.00	สืบจากร้านค้า / -
รวมราคางานปรับปรุงหลังคาสำนักงาน					๒๖๕,๔๗๐.๐๐		๕๐,๘๘๐.๐๐	๕๑๖,๓๕๐.๐๐	

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....**กฤษดา**.....วิศวกร วัสดุ

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการ

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการ

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการ

ลงชื่อ.....**วิภาส จุ่มปบ**.....กรรมการ