

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเปลี่ยนชุดคอนกรีตซึ่งห้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้ง.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ..
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)..... 15 ต.ค. 2561 ..  
เป็นเงิน ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน).....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ( ) ใ้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
  - ( ) ใ้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
  - ( ) ใ้ราคาที่สำคัญงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
  - ( ) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
    - ๑. บริษัท เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกรแอร์ แอนด์คอนสตรัคชั่น
    - ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทีที แอนด์ เซอร์วิส
  - ( ) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
  - ( ) ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                     |                |                              |                                     |
|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ๕.๑ นางพนิดา        | จอมจันทร์ยอง   | ผู้อำนวยการกองกลาง           | ประธานกรรมการ..... X..... <i>Wm</i> |
| ๕.๒ นางสาวพลินพริมา | กุลโพธิ์สุวรรณ | หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร | กรรมการ..... X..... <i>Wm</i>       |
| ๕.๓ นายพัฒนพงษ์     | ปิงคะยอม       | วิศวกร (กองอาคารสถานที่ฯ)    | กรรมการ..... <i>พัฒนพงษ์</i>        |
| ๕.๔ นางสาวภัสส์ศา   | คำกอง          | พนักงานปฏิบัติงาน            | กรรมการ..... <i>ภัสส์ศา</i>         |

อนุมัติ

*m*  
.....  
(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่