










ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามขอฟุตบอลด้วยการปรับพื้นพร้อมปลูกหญ้าใหม่.....		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๘๙,๑๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ตามแบบรูปรายการ ๓ แผ่น.....		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.....		
เป็นเงิน ๑,๔๖๓,๓๑๑.๙๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์).....		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ ปร.๔		
๖.๒ ปร.๕		
๖.๓ ปร.๖		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ รศ.นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี	ประธานกรรมการ.....	
๗.๒ นายนิคม บัววังโป่ง	กรรมการ.....	
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ		
๗.๓ นางอัจฉรา ศรีพลากิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ..... 
๗.๔ นายชัยภูมิ กีฬาแปง	หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง	กรรมการ..... 
๗.๕ นายณัฐรัช ทองเจิม	หัวหน้างานกีฬา	กรรมการ..... 
๗.๖ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์	หัวหน้าหน่วยสถาปัตยกรรม	กรรมการ..... 
๗.๗ นายธนกร จุ่มฝน	วิศวกร(โยธา)	กรรมการ..... 
๗.๘ นายกฤษณะ โควณิช	พนักงานปฏิบัติงาน	กรรมการ..... 
๗.๙ นางสาววันเพ็ญ สุทธิคำ	พนักงานปฏิบัติงาน	กรรมการ..... 

อนุมัติ



(นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่







