

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB๕ (ฉบับที่ ๒)

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB๕ จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยใคร่ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

- ยกเลิกกำหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
 - กำหนดการขายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 - กำหนดการชี้แจงรูปแบบรายการและสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 - กำหนดการยื่นซองประกวดราคา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
 - กำหนดการเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ให้ใช้กำหนดการดังต่อไปนี้แทน
 - กำหนดการขายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 - กำหนดการชี้แจงรูปแบบรายการและสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 - กำหนดการยื่นซองประกวดราคา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
 - กำหนดการเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่