



ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การจ้างปรับปรุง อาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๒ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศการจัดจ้างปรับปรุง อาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

๑. งานปรับปรุงพื้นไม้รอบอาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๑ รายการ

๒. งานทาสีรอบอาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๑ รายการ

ตามประกาศการจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และกำหนดเปิดข้อเสนอ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้ยื่นซองข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย คือ

๑. หจก.ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น
๒. หจก.บุศยพงษ์
๓. หจก.สยามไทยพัฒนา

คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๒ รายการ ดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รายการที่ ๑ งานปรับปรุงพื้นไม้รอบอาคารศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ จำนวน ๑ รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เกินกว่าร้อยละ 25

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวาพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์