



ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ผลการจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด  
สวดอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๖ ของอาคารดังต่อไปนี้

๑. อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อาคาร
๒. อาคารเรียนธรณีวิทยา จำนวน ๑ อาคาร
๓. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๓ (SCB๓) จำนวน ๑ อาคาร
๔. อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ จำนวน ๑ อาคาร

รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศการจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และกำหนด  
เปิดซองซอง ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้ยื่นซองซอง จำนวน ๓ ราย คือ

๑. หจก.มานะกรบริการ
๒. บริษัท ยูนิเพลสท์ จำกัด
๓. หจก.เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ  
ซองซอง ใบเสนอราคา แคตตาล็อก และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม  
เงื่อนไขในเอกสารยื่นซองซองที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย ดังนี้


๑. อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อาคาร ในวงเงิน ๓๗๒,๓๖๐.- บาท (สาม  
แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จากหจก.เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ กำหนดส่งมอบ ๑๒ เดือน กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน
๒. อาคารเรียนธรณีวิทยา จำนวน ๑ อาคาร ในวงเงิน ๒๓๗,๓๖๖.- บาท (สองแสนสาม  
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จากหจก.มานะกรบริการ กำหนดส่งมอบ ๑๒ เดือน กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

/๓. อาคารเรียน...

๓. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๓ (SCB๓) จำนวน ๑ อาคาร ในวงเงิน ๓๔๔,๑๑๒.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จากหจก. เอ.พี.คสอินนิ่ง ซัพพลายส์ กำหนดส่งมอบ ๑๒ เดือน กำหนดยื่นราคา ๙๐ วันรวม ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๓,๗๙๘.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

และเห็นควรยกเลิกการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ จำนวน ๑ อาคาร เป็นเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศ ณ วันที่  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์